

INFORME DE CONTRATO MENOR DE OBRAS

Para el normal funcionamiento del Centro Asociado a la UNED de Guadalajara, así como para el cumplimiento y realización de los fines que tiene encomendados en los Estatutos del Consorcio, de acuerdo con el artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se informa, por parte del Departamento de Secretaría del Centro Asociado, la necesidad de acometer las obras correspondientes a la Sala de Medios Audiovisuales de la Sede del Centro Asociado en Guadalajara, las obras consisten en:

PROYECTO DE ADECUACIÓN ESTÉTICA:

1. Mobiliario
2. Butacas mod. 5036 TOP
3. Solado
4. Carpintería
5. Estores
6. Pintura
7. Rotulación
8. Electricidad

OBJETO DEL CONTRATO:

- Realización de las obras correspondientes a la reforma integral de la Sala de Medios Audiovisuales.

PRECIO:

El importe de las citadas obras asciende a 37.621,60 euros, IVA excluido (45.522,14 euros, importe total).

El importe del precio establecido para el suministro objeto del contrato es inferior a 40.000 euros, de conformidad con las disposiciones del artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Se informa que el presente contrato reviste en su totalidad las especificaciones propias de los contratos menores, de conformidad con el citado artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y es por tanto esta forma contractual apropiada para la consecución del suministro pretendido.

Por otra parte, se hace constar que en el presente expediente no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, conforme al artículo 118.2 de la citada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, habiéndose comprobado por parte de este órgano de contratación.

Por último, conforme a los estatutos del Consorcio, por la que se delegan competencias a la Dirección del Centro Asociado en materia de gestión de gasto y contratación, **se acuerda la procedencia de la obra informada y del procedimiento de contratación determinado.**

Guadalajara, a 7 de junio de 2023

LA DIRECTORA DEL CENTRO ASOCIADO,



Fdo.: Lorena Jiménez Nuño

INFORME DE EXISTENCIA DE CRÉDITO

En cumplimiento de solicitud de la Dirección del Centro Asociado a la UNED de Guadalajara de fecha 1 de junio de 2023 sobre la existencia de crédito suficiente para la adecuación del AULA DE MEDIOS.

Y de acuerdo con el artículo 116 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, se emite el siguiente

INFORME

PRIMERO. La Diputación Provincial de Guadalajara tiene contemplado en el presupuesto de este ejercicio una aportación para el CA a la UNED de Guadalajara para la realización de este proyecto, por lo tanto, se han dotado en las siguientes partidas presupuestarias consignación suficiente para autorizar el gasto de 48.400,00 euros (IVA incluido):

6250000	MOBILIARIO Y ENSERES	17.590 € (21.283,90 € con IVA)
6401000	INVERSIONES S/ ACTIVOS CEDIDOS	21.906 € (26.506,26 € con IVA)
2260000	GASTOS DIVERSOS	504 € (609,84 € con IVA)

SEGUNDO. Que dichas partidas de crédito son adecuadas a la naturaleza del gasto que se propone contraer.

En Guadalajara, a 1 de junio de 2023

La Coordinadora Económica del Centro Asociado



Fdo.: M Soledad Parra González



LAURADOM S.L.U.

C/. Marqués de Santillana, 1c
19002 Guadalajara
C.I.F.: B 19244532

Tel: 607 77 45 04
Mail: laura@lauradom.com

Centro Asociado UNED Guadalajara
C/. Atienza, 4, 19003 Guadalajara
N.I.F.: Q 69550061

FACTURA: 019/23

FECHA: 14 de septiembre de 2023

CONCEPTO

IMPORTE

PROYECTO DE ADECUACIÓN ESTÉTICA

Según presupuesto de fecha 13 de junio de 2023

Honorarios creación y control de implementación 3.500,00 €

MOBILIARIO

4 unidades Sillón/silla 1.750,00 €
5 unidades mesa baja 1.051,00 €
1 unidad mesa 90 cm. alta para ordenador fichaje 220,00 €
2 unidades mesa plegable con faldón140x80x75 1.619,00 €

Butacas mod. 5036 TOP

50 conjuntos bloque asiento y respaldo 6.750,00 €
Montaje y desmontaje 2.350,00 €
Cambio conjunto rótulas 1.250,00 €

Solado

Quitar rodapié y llevar a punto limpio 180,00 €
Colocación de suelo laminado Disfloor 95,75m2 x 46 €/m2 4.405,00 €
Forrado y colocación de remate de peldaño de escalón 364,00 €
Colocación de rodapié 60 m. lineales 600,00 €
Felpudo entrada y remates de las columnas 868,60 €

Carpintería

Armario de telecomunicaciones y cajón lateral con baldas hexágono 2.600,00 €

Estores

En los ventanales traseros y delantero, no en los lados 504,00 €

Pintura

90 m2 de pintura plástica mate industrial lavable en techos previo arreglo de desperfectos y manos necesarias para su acabado.
Incluye hall de entrada 594,00 €
186 m2 de pintura plástica mate industrial lavable en paredes previo arreglo de desperfectos y manos necesarias para su acabado.
Incluye hall de entrada 1.227,60 €
Pintura esmalte sintético en puerta de paso previa imprimación. 60,00 €
Armario de telecomunicaciones. 150,00 €
Abertura de rozas en pared y techos. 1.126,40 €

Rotulación

Logotipo corpóreo PVC 10 mm. wn blanco 64x200 cm.	396,00 €
Logotipo vinilo pared de entrada 64x200 cm.	82,00 €
10 Logotipos para el frontis de la mesa.	90,00 €
2 Rosas de los vientos para columnas 100x100 cm.	175,00 €
Textos de vinilo para pared del fondo 120x180 cm.	135,00 €
Vinilo transparente translúcido 48 €/m2 x 5 m2	270,00 €
Vinilo balnco en trasera en sillones.	1.582,00 €

Electricidad

11 Downlight THESSIS LED 15W 220 240V switch 3.000 K 4.000 K 5.000 K 1300 lm	1.002,00 €
4 Downlight THESSIS LED 20W 220 240V switch 3.000 K 4.000 K 5.000 K	550,00 €
8 PROY NANO OXO-R BL 4W 40+ switch	850,00 €
1 puesto de trabajo con 4 enchufes + hdmi+usb	400,00 €
1 toma de red	250,00 €
1 canaleta rodapié	550,00 €
2 interruptores	120,00 €

SUMA _____ 37.621,60 €

21% I.V.A. _____ 7.900,54 €

TOTAL FACTURA 45.522,14 €

FORMA DE PAGO: TRASFERENCIA a Caja Rural de Castilla La Mancha
ES37 3081 0300 54 2713416127 SWIFT BIC ERSVES22XXX