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 DIMENSIONES  
 Nº  
 Código Descripción Subtotales TOTALES  
  _________________________________  
 Longitud Anchura Altura  
 Uds  
 (a) (b) (c) (d) 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS DE REPARACIÓN  
 01.01 m2 Limpieza grafitti en hormigón  
 Limpieza de graffitis en superficies verticales interiores de hormi-  
 gón, mediante sistema IBIX 25 en seco, proyectando Garnet 80  
 Mesh, a una presión máxima de 5 bares. Para los trabajos se utili-  
 zarán compresores de 1.800 lts/min, secadora de aira AMD y man-  
 gueras de aire, hasta una extensión de 60 metros.  
 Incluido en el precio el compresor y generador.  
 HORMIGÓN GRIS  
 semisótano 159,96 2,50 399,90 
 48,98 1,00 48,98 
 baja 19,45 2,50 48,63 
 34,5 1,00 34,50 
 primera 10,86 1,00 10,86 
 segunda 12,47 1,00 12,47 
 bajo cubierta 52,59 2,50 131,48 
 HORMIGÓN BLANCO  
 baja 65,16 2,50 162,90 
 primera 13,47 2,50 33,68 
 SUMA A ORIGEN 883,40 
  ____________________________________________________________  
  883,40 
 01.02 m2 Saneado y restauración estructura c/oxidación (20% Sup.)  
 Saneado y restauración de patologías de oxidación detectadas en  
 la estructura de acero ejecutada, de grados medio a severo, com-  
 prendiendo: rascado y lijado de óxidos presentes en la estructura  
 metálica que ha quedado expuesta a la intemperie realizado me-  
 diante espátulas o lijas y mecánicamente con cepillos metálicos,  
 limpieza de uniones con chorro de aire a presión. Incluso limpieza  
 y retirada de escombros. A continuación se aplicará sobre las su-  
 perficies saneadas una capa de imprimación alcídica anticorrosi-  
 va listo para capa de protección.  
   
 20% superficie  
 patio interior 0,2 8.076,20 1.615,24 
 fachadas 0,2 1.400,83 280,17 
 escaleras 0,2 630,58 126,12 
 SUMA A ORIGEN 2.021,53 
  ____________________________________________________________  
  2.021,53 
 01.03 m2 Capa de Protección Epoxidica 2 componentes  
 Saneado general de la estrcutura que ha quedado expuesta a la in-  
 temperie mediante una limpieza inicial previa a los tratamientos  
 de conservación a aplicar, mediante la aplicación sobre la superfi-  
 cie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, pro-  
 yectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes  
 altas linealmente, limpiando con agua abundante los detritus que  
 se acumulen en las zonas inferiores, considerando un grado de di-  
 ficultad normal. A continuación se le dará una capa de protección  
 epoxídica de dos componentes para metales, tipo Impriepox o pro-  
 ducto equivalente. No incluye los medios auxiliares necesarios pa-  
 ra acceder a toda la estructura.  
 patio interior 6333,56 6.333,56 
 fachadas 1930,91 1.930,91 
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 escaleras 630,58 630,58 
 SUMA A ORIGEN 8.895,05 
  ____________________________________________________________  
  8.895,05 
 01.04 m² Pintura intumescente R-90 (90 min.)  
 B03036. Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabili-  
 dad al fuego R-90 de pilares y vigas de acero, para masividades  
 comprendidas entre aproximadamente 63 y 100 m-1 según UNE  
 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproxima-  
 do de 1501 micras secas totales.  
 patios 2417,86 2.417,86 
 fachadas 451,27 451,27 
 escaleras 128,61 128,61 
 SUMA A ORIGEN 2.997,74 
  ____________________________________________________________  
  2.997,74 
 01.05 m² Pintura intumescente R-120 (120 min.)  
 B03037. Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabili-  
 dad al fuego R-120 de pilares y vigas de acero, para masividades  
 comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según UNE  
 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproxima-  
 do de 1919 micras secas totales.  
 216,4 216,40 
 SUMA A ORIGEN 216,40 
  ____________________________________________________________  
  216,40 
 01.06 m² Reposición de membrana drenante muros  
 Reposición de membrana drenante Danodren H-15 plus, o equiva-  
 lente, de polietileno de alta densidad nodulado, fijado al muro me-  
 diante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nódulos con-  
 tra el muro y solapes de 12cm, incluso protección del borde supe-  
 rior con perfil angular, incluyendo la excavación de la zanja y el relle-  
 no y apisonado de tierras. Incluye retirada de las partes deteriora-  
 das y p.p de medios auxiliares  
 Muros de sótano y semisotano  
 fachada oeste 1 58,60 1,50 87,90 
 fachada norte 1 71,80 1,50 107,70 
 SUMA A ORIGEN 195,60 
  ____________________________________________________________  
  195,60 
 01.07 m³ Mortero de reparación para espesor < 8 cm  
 I13012. Mortero de reparación, monocomponente, a base de ce-  
 mento, resinas sintéticas, humo de sílice y reforzado con fibras, pa-  
 ra reparaciones de espesor inferior a 8 cm, aplicado.  
 rampa planta baja 1 135,96 0,05 6,80 
 SUMA A ORIGEN 6,80 
  ____________________________________________________________  
  6,80 
 01.08 m2 Tapado grafitti c/ pintura Keim  
 Aplicación de pintura mineral Keim para tapado de graffitis en fa-  
 chadas de hormigón, a base de sol-silicato. Aplicación de pintura  
 keim Concretal W en fachadas exteriores y Keim Innotop para parti-  
 ciones de hormigón interiores. Incluye una mano de fondo y una  
 de acabado final de pintura keim Concretal W en fachadas exterio-  
 res y  una mano de fondo y dos de acabado con Keim Innotop dilui-  
 do max. 10 % con agua. Color a definir por la D.F. Incluido la retira-  
 da previa de grafittis metálicos (incompatibles con esta pintura mi-  
 neral).  
   
 HORMIGÓN GRIS  
 baja 41,2 3,50 144,20 
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 primera 43,81 3,50 153,34 
 23,64 3,50 82,74 
 segunda 49,92 3,50 174,72 
 22,03 3,50 77,11 
 bajo cubierta 69,2 3,50 242,20 
 HORMIGÓN BLANCO  
 semisótano 20,35 3,50 71,23 
 baja 43,29 3,50 151,52 
 primera 19,9 3,50 69,65 
 segunda 1,75 3,50 6,13 
 SUMA A ORIGEN 1.172,84 
  ____________________________________________________________  
  1.172,84 
 
 CAPÍTULO 02 CONTROL DE CALIDAD  
 02.01 u ESPESOR RECUBRIMIENTO  
 Ensayo para determinar el espesor de revestimientos no conducto-  
 res aplicados sobre perfiles de acero mediante ensayo con medi-  
 dor por corrientes de Foucault.  
 16 16,00 
 SUMA A ORIGEN 16,00 
  ____________________________________________________________  
  16,00 
 02.02 u ESPESOR RECUBRIMIENTO PROTECCIÓN AL FUEGO  
 Ensayos para determinar el espesor de  la capa de protección igní-  
 fuga según norma UNE EN 2808:00. Incluído el certificado de pro-  
 tección pasiva de la estructura por empresa homologada  
 16 16,00 
 SUMA A ORIGEN 16,00 
  ____________________________________________________________  
  16,00 
 
 CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD  
 SUBCAPÍTULO 03.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR  
 APARTADO 03.01.01 ACOMETIDAS A CASETAS  
 03.01.01.01 m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.  
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el  
 cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de ten-  
 sión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y  
 amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 1 60,00 60,00 
 SUMA A ORIGEN 60,00 
  ____________________________________________________________  
  60,00 
 03.01.01.02 u ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general  
 municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., rea-  
 lizada con tubo de polietileno de 25 mm. de di?metro, de alta densi-  
 dad y para 10 atmosferas de presión máxima con collarín de toma  
 de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón rosca-  
 do, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________________  
  1,00 
 03.01.01.03 u ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO  
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red  
 general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada  
 por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, coloca-  
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 ción de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana,  
 con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,  tapado poste-  
 rior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en  
 masa HM-20/P/20/I, sin incluir formación del pozo en el punto de  
 acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________________  
  1,00 
 APARTADO 03.01.02 CASETAS  
 03.01.02.01 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.  
 L01024. Al quiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexio-  
 nes, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de  
 bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido pa-  
 ra entrada de luz exterior.  
 4 4,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________________  
  4,00 
 03.01.02.02 mes Alquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra,  
 de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²).  
 L01211. Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina  
 en obra, de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²); instalación de electrici-  
 dad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto  
 de luz exterior; ventana y puerta de entrada.  
 4 4,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________________  
  4,00 
 03.01.02.03 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de  
 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)  
 L01013. Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de  
 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con  
 toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;  
 ventana; Según R.D. 1627/1997.  
 vestuario/comedor 4 4,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________________  
  4,00 
 APARTADO 03.01.03 MOBILIARIO CASETAS  
 03.01.03.01 ud Percha para duchas o inodoros  
 L01025. Percha para duchas o inodoros.  
 4 4,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________________  
  4,00 
 03.01.03.02 u PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR  
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado,  
 (amortizable en 3 usos).  
 Inodoro 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________________  
  2,00 
 03.01.03.03 ud Espejo para aseos, instalado  
 L01018. Espejo instalado en aseos.  
 Vestuarios y Aseos 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00  
  ____________________________________________________________  
  2,00 
 03.01.03.04 u JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO  
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con do-  
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 sificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).  
 Aseos 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________________  
  1,00 
 03.01.03.05 u DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA  
 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, coloca-  
 do. Amortizable en 3 usos.  
 Aseos 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________________  
  1,00 
 03.01.03.06 u HORNO MICROONDAS  
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio in-  
 corporado (amortizable en 5 usos).  
 Comedor 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________________  
  1,00 
 03.01.03.07 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x  
 1,20)  
 L01021. Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 unidad  
 x nº operarios punta x 1,20) colocada.  
 Operarios 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________________  
  5,00 
 03.01.03.08 ud Mesa madera capacidad 10 personas  
 L01022. Mesa madera capacidad 10 personas.  
 Comedor 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________________  
  1,00 
 03.01.03.09 ud Banco de madera capacidad 5 personas  
 L01023. Banco de madera capacidad 5 personas.  
 Comedor 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________________  
  1,00 
 03.01.03.10 u DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS  
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 Comedor 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________________   
  1,00 
 03.01.03.11 ud Botiquín portátil de obra  
 L01059. Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, contenien-  
 do el material que especifica el RD 486/1997  
 Oficina de obra 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________________  
  1,00 
 03.01.03.12 ud Reposición material sanitario  
 L01060. Reposición material sanitario durante el transcurso de la  
 obra.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________________  
  1,00 
 SUBCAPÍTULO 03.02 SEÑALIZACIÓN  
 APARTADO 03.02.01 BALIZAS  
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 03.02.01.01 m Cinta balizamiento, colocada  
 L01049. Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colo-  
 cada  
 otros 1 25,00 25,00 
 SUMA A ORIGEN 25,00 
  ____________________________________________________________  
  25,00 
 APARTADO 03.02.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
 03.02.02.01 u SEÑAL CIRCULAR D=60cm I/SOPORTE  
 Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con sopor-  
 te metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura,  
 amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-  
 do H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Acceso a obra 2 2,00 
 Acceso obra 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 3,00 
  ____________________________________________________________  
  3,00 
 03.02.02.02 u SEÑAL STOP D=60cm I/SOPORTE  
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con sopor-  
 te de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortiza-  
 ble en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Acceso a obra 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________________  
  1,00 
 03.02.02.03 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado  
 L01047. Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.  
 General obra 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________________  
  2,00 
 SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECCIONES COLECTIVAS  
 03.03.01 ud Revisión medidas protección colectivas  
 Revisión quincenal de las medidas de protección colectivas im-  
 plantadas actualmente en la obra.  
 2 revisiones al mes 2 4,00 8,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________________  
  8,00 
 SUBCAPÍTULO 03.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
 APARTADO 03.04.01 E.P.I. PARA LA CABEZA  
 03.04.01.01 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco  
 L01066. Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densi-  
 dad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de airea-  
 ción, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el pre-  
 cio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.  
 operarios 5 5,00 
  Visitas 3 3,00 
 SUMA A ORIGEN 8,00 
  ____________________________________________________________  
  8,00 
 03.04.01.02 ud Gafas antipolvo montura integral  
 L01090. Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; go-  
 tas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con resisten-  
 cia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininte-  
 rrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resisten-  
 cia al deterioro superficial por partículas finas (K) y al empañamien-  
 to (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166,  
 UNE-EN 170.  
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 Obra 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________________  
  5,00 
 03.04.01.03 ud Mascarilla autofiltrante Carbono Activo para vapores  
 ácidos, Clase FPP1  
 L01192. Mascarilla autofiltrante con válvula de exhalación con pro-  
 tección para aerosoles; con Carbono Activo para vapores ácidos.  
 Clase FPP1. 4,5xTLV.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________________  
  5,00 
 03.04.01.04 par Recambio de filtro vapores orgánicos  
 L01254. Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro  
 recambiable) con protección contra: vapores orgánicos (A). Nor-  
 mas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________________  
  5,00 
 03.04.01.05 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase  
 FFP1  
 L01078. Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhala-  
 ción; de un sólo uso; para protección contra partículas sólidas y lí-  
 quidas.Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________________  
  5,00 
 03.04.01.06 par Recambio de filtro para partículas  
 L01189. Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro  
 recambiable) con protección contra partículas (P). Clase P3. Nor-  
 mas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________________  
  5,00 
 APARTADO 03.04.02 E.P.I. PARA EL CUERPO  
 03.04.02.01 ud Soporte lumbar elástico antilumbago  
 L01197. Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpi-  
 rable; de tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de  
 ponerse o no tirantes.  
 Almacén 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________________  
  5,00 
 03.04.02.02 u CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS  
 Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________________  
  5,00 
 03.04.02.03 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano  
 L01091. Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% al-  
 godón, con cremallera de aluminio, con anagrama en siete colo-  
 res. Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.  
 Operarios 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________________  
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  5,00 
 APARTADO 03.04.03 E.P.I. PARA LAS MANOS  
 03.04.03.01 par Guantes piel protección riesgos mecánicos  
 L01134. Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel  
 flor vacuno de primera y lona; resistencias mínimas: a la abrasión,  
 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN  
 388, UNE-EN 420.  
 Almacén 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________________  
  5,00 
 03.04.03.02 par Guantes piel protección  riesgos mecánicos, forrado en  
 palma  
 L01135. Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel  
 flor vacuno de primera, forrado en palma; resistencias mínimas: a  
 la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Nor-  
 mas UNE-EN 388, UNE-EN 420.  
 Almacén 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________________  
  5,00 
 APARTADO 03.04.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS  
 03.04.04.01 par Botas de seguridad Categoría S1+P  
 L01152. Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200  
 J (SB); antiestática (A);  protección del talón contra choques (E);  
 suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P);  
 cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en ca-  
 ña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345.  
 Operarios 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________________  
  5,00 
 APARTADO 03.04.05 E.P.I. ANTICAÍDAS  
 SUBAPARTADO 03.04.05.01 CINTURONES Y DISTANCIADORES  
 03.04.05.01.01 u CINTURÓN DE SUJECCIÓN  
 Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración con  
 bandas de  poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de  
 acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Trabajos en cubierta 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________________  
  2,00 
 03.04.05.01.02 u CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN  
 Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón  
 anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de alumi-  
 nio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certifica-  
 do CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Almacén 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________________  
  2,00 
 03.04.05.01.03 u DISTANCIADOR DE SUJECCIÓN 2 m. 12mm.  
 Cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud pa-  
 ra utilizar como distanciador de mantenimiento o elemento de ama-  
 rre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 ALMACÉN 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________________  
  2,00 
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 SUBAPARTADO 03.04.05.02 ESLINGAS ANTICAÍDAS. ABS. DE ENERGÍA  
 03.04.05.02.01 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)  
 L01270. Cuerda posicionamiento con dos mosquetones de apertu-  
 ra de 50mm. Ambos extremos de la cuerda con protección contra  
 desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo 1,60  
 cm ó 2m.  
 Almacén 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________________  
  2,00 
 03.04.05.02.02 u CUERDA C.RED. 2 m. MOSQ+GANCHO  
 Eslinga anticaída regulable con absorbedor de energía compues-  
 ta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longi-  
 tud, con reductor, con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un  
 gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado  
 CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Almacén 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________________  
  2,00 
 
 SUBAPARTADO 03.04.05.03 EQUIPOS COMPLETOS  
 03.04.05.03.01 u EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL  
 Equipo completo para trabajos en horizontal, en tejados y en pen-  
 diente, compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y  
 pectoral, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metá-  
 licos de acero inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante con  
 eslinga de 90 cm. y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2  
 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras.  
 Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 Cubierta 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________________  
  2,00 
 03.04.05.03.02 u EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZONTAL  
 Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto  
 por un arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, fabricado  
 con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxi-  
 dable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y  un ro-  
 llo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bol-  
 sa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN  
 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Almacén 2 2,00 
 SUMA A ORIGEN 2,00 
  ____________________________________________________________  
  2,00 
 SUBCAPÍTULO 03.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD  
 03.05.01 ud Reunión mensual Comité Seguridad  
 L01061. Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene se-  
 gún lo exija el Convenio Provincial.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________________  
  5,00 
 03.05.02 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN  
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales  
 de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________________  
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  5,00 
 03.05.03 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar  
 L01026. Mano de obra empleada en limpieza y conservación de  
 instalaciones de personal (se considera un peón, toda la jornada  
 durante el transcurso de la obra).  
 40 40,00 
 SUMA A ORIGEN 40,00 
  ____________________________________________________________  
  40,00 
 03.05.04 h Formación en Seguridad y Salud  
 L01062. Formación específica en materia de Seguridad y Salud  
 en el Trabajo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.  
 20 20,00 
 SUMA A ORIGEN 20,00 
  ____________________________________________________________  
  20,00 
 03.05.05 ud Reconocimiento médico obligatorio  
 L01063. Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los traba-  
 jadores al comienzo de la obra o transcurrido un año desde el reco-  
 nocimiento inicial.  
 5 5,00 
 SUMA A ORIGEN 5,00 
  ____________________________________________________________  
  5,00 
 CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS  
 04.01 u Gestion de residuos  
 P.A.: Gestión de residuos de construcción y demolición.  
 El precio incluye los costes de manipulación, acopio, separación,  
 carga, incluyendo tiempos muertos y/o de espera, descarga, trans-  
 porte de los residuos de construcción y demolición generados por  
 la ejecución de la obra, costes administrativos de la gestión docu-  
 mental, gestión documental de los residuos acorde a la legisla-  
 ción vigente, alquileres de contenedores, tasas de vertido y/o cos-  
 tes incurridos hasta la entrega de los residuos a los gestores fina-  
 les de residuos.  
 1 1,00 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________________  
  1,00 
 CAPÍTULO 05 VIGILANCIA DE OBRA  
 05.01 mes VIGILANCIA DE OBRA  
 Servicio especial de vigilancia y seguridad en el edificio de la  
 UNED en el Campus de Las Rozas, mediante la presencia de 1 vi-  
 gilante sin arma, que controle la seguridad de las obras durante to-  
 do el periodo de ejecución de las mismas (desde la firma del acta  
 de replanteo hasta su recepción). Con un horario establecido de  
 12 horas de lunes a viernes laborables (desde las 19:00 de la tar-  
 de hasta las 07:00 de la mañana) y de 24h los sábados, domin-  
 gos y festivos.  
 4 4,00 
 SUMA A ORIGEN 4,00 
  ____________________________________________________________  
  4,00 
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 CAPÍTULO 06 MEDIOS AUXILIARES  
 06.01 h Plataforma elevadora tijera 12 m  
 4 meses/40 horas semana 640 640,00 
 SUMA A ORIGEN 640,00 
  ____________________________________________________________  
  640,00 
 06.02 d ALQUILER GRUPO ELECTRÓGENO ABIERTO 30 kVA  
 Alquiler de grupo electrógeno fijo abierto, trifásico, de 30 kVA de po-  
 tencia, compuesto por motor diésel de 1500 r.p.m. refrigerado por  
 agua, silencioso de escape residencial.  
 4 meses 4 30,00 120,00 
 SUMA A ORIGEN 120,00 
  ____________________________________________________________  
  120,00 
 06.03 ud Toma de tierra independiente con pica  
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de  
 longitud y 14,3 mm de diámetro,  20 m cable de cobre de 35 mm²,  
 unido mediante soldadura aluminotérmica.  
 1 1,00 
 SUMA A ORIGEN 1,00 
  ____________________________________________________________  
  1,00 
 06.04 u CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 5  
 Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico  
 con revestimiento de poliéster de 600x500 cm. con salida lateral  
 por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes,  
 manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT  
 General de 4x63 A., 3 diferenciales de 2x25 A. 30 mA, 4x40 A. 30  
 mA y 4x40 A. 30 mA, respectivamente, 6 MT por base, dos de 2x16  
 A., dos de 4x32 A. y dos de 4x32 A., incluyendo cableado, rótulos  
 de identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, ins-  
 talado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD  
 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4:2005.  
 1 1,00  

 SUMA A ORIGEN 1,00 

 _____________________________________________________  

  1,00 
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CODIGO UD DESCRIPCIÓN                                                                                                                          PRECIO 

 ______________________________________________________________________________________________   

 MATERIALES  
 P01001 m³ Agua (p.o.) 0,9600 
 P01152 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos (p.o.) 139,5300 
 P02012 t Arena AG-0/6 (en cantera) 8,1500 
 P02021 t Grava AG-20/40 (en cantera) 6,8300 
 P03033 kg Mortero de reparación para espesor hasta 8 cm (p.o.) 0,8600 
 P13TF010 m Angular acero 50x50x5 mm 3,3700 
 P25137 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,4100 
 P25158 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 14,9600 
 P31BA020 u Acometida prov. fonta.a caseta 95,6200 
 P31BA030 u Acometida prov. sane.a caseta en zanja 520,7700 
 P31BM020 u Portarrollos indust.c/cerrad. 21,7000 
 P31BM035 u Dosificador jabón líquido 23,9700 
 P31BM040 u Jabón líquido desinfectante 1 l. 27,4600 
 P31BM045 u Dispensador de papel toalla 25,0400 
 P31BM060 u Horno microondas 18 l. 700W 105,9500 
 P31BM100 u Depósito-cubo basuras 11,9300 
 P31CB040 m3 Tabla madera pino 15x5 cm 237,9300 
 P31CB210 m Pasamanos tubo D=50 mm 5,4900 
 P31CE030 m Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2. 1,9800 
 P31CE210 u Cuadro de obra 63 A. Modelo 5 3.235,8200 
 P31IC060 u Cinturón portaherramientas 16,8000 
 P31IS120 u Cinturón de sujección 32,5800 
 P31IS130 u Cinturón de sujección y retención 74,1000 
 P31IS140 u Distanciador de sujección 2 m, 12 mm. 16,5200 
 P31IS290 u Cuerda c.red. 2m. 2-17mm-60mm 72,0300 
 P31IS700 u Equipo trabajo horizontal 188,8900 
 P31IS720 u Equipo trabajo vert. y horiz. 219,2800 
 P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,0700 
 P31SV030 u Señal circular D=60 cm reflexivo E.G. 60,5100 
 P31SV040 u Señal stop D=60 cm octog. reflexivo E.G. 65,8000 
 P31SV050 u Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 21,2900 
 P31W030 u Costo mensual de conservación 150,2300 
 P32RG030 u Espesor del recubrimiento 94,4500 
 P34048 l Imp. epoxidica 2 componentes (p.o.) 20,9000 
 P34049 l Pintura intumescente, al disolvente, especial para 17,2900 
 estabilidad al fuego de pilares y vigas de acero.  
 SEG ud Seguro 0,8100 
 TALQJAA010 d Grupo electrógeno trifásico abierto 30 kVA 19,3400 
 TGARNT t Garnet 80 Mesh 257,1100 
 TP06D081 m2 Lámina drenante Danodren H-15 plus 2,7000 
 TP25OU020 l Imprimación anticorrosiva minio blanco 7,0800 
 TP25FI010 l Pintura mineral Keim 21,1200 
 TP25WW220 u Pequeño material 0,9900 
 P32RG0302 u Espesor del recubrimiento RF 115,2200 
 

 MAQUINARIA  
 M01130 h Plataforma elevadora tijera 12 m, sin mano de obra 13,0000 
 M02007 h Bandeja vibrante manual 6,3000 
 M02015 h Hormigonera fija 250 l 23,2200 
 M06CE030 h Compr. estático eléctrico m.p. 5 m3/min. 4,0900 
 M12W020 h Rodillo giratorio de hilos 3,9200 
 TM12AF010 h Equipo agua fría a presión 4,7700 
 TM12W010 h Equipo chorro aire presión 3,7500 
 

 MANO DE OBRA  
 O01001 h Capataz 28,2500 
 O01004 h Oficial 1ª 25,4500 
 O01005 h Oficial 2ª 20,3500 
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 O01006 h Oficial 3ª 19,2600 
 O01008 h Peón especializado régimen general 19,2900 
 O01009 h Peón régimen general 18,8300 
 TO01OC330 h Vigilante de seguridad 16,6100 
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 Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe 

 ______________________________________________________________________________________________   

 
    1 A03H060 m3 HORMIGÓN DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40  
 Hormig?n de dosificaci?n 225 kg con cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N, arena de r?o y  ?rido rodado Tm?x 40  
 mm, con hormigonera de 300 l, para vibrar y consisten-  
 cia pl?stica.  
 O01009 0,8340 h Peón régimen general 18,83 15,70 
 P01152 0,2310 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos (p.o.) 139,53 32,23 
 P02012 0,7150 t Arena AG-0/6 (en cantera) 8,15 5,83 
 P02021 1,4300 t Grava AG-20/40 (en cantera) 6,83 9,77 
 P01001 0,1610 m³ Agua (p.o.) 0,96 0,15 
 M02015 0,5500 h Hormigonera fija 250 l 23,22 12,77 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 76,45 1,91 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 78,36 3,13 
 TOTAL PARTIDA ............................................  81,49 
    2 I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m  
 Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta  
 1,3 m de profundidad en terreno compacto y zonas de  
 dificil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica,  
 medido sobre perfil.  
 O01009 2,1250 h Peón régimen general 18,83 40,01 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 40,01 1,00 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 41,01 1,64 
 TOTAL PARTIDA ............................................  42,65 
    3 I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual  
 Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma ma-  
 nual y para zonas de dificil acceso.  
 O01009 1,0200 h Peón régimen general 18,83 19,21 
 M02007 1,0200 h Bandeja vibrante manual 6,30 6,43 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 25,64 0,64 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 26,28 1,05 
 TOTAL PARTIDA ............................................  27,33 
    4 LIMPH2O m2 Limpieza c/lanza de agua presión  
 Limpieza de estructura metálica previo a los tratamien-  
 tos de conservación a aplicar, mediante la aplicación  
 sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, ca-  
 liente o vapor de agua, proyectado mediante el vehícu-  
 lo acuoso. Se comenzará por las partes altas lineal-  
 mente, limpiando con agua abundante los detritus  
 que se acumulen en las zonas inferiores, consideran-  
 do un grado de dificultad normal.  
 O01004 0,0300 h Oficial 1ª 25,45 0,76 
 O01004 0,0300 h Oficial 1ª 25,45 0,76 
 P01001 0,2000 m³ Agua (p.o.) 0,96 0,19 
 TM12AF010 0,0300 h Equipo agua fría a presión 4,77 0,14 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,09 0,03 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 1,12 0,04 
 TOTAL PARTIDA ............................................  1,16 
    5 O01018 h Cuadrilla B  
 Cuadrilla formada por un oficial 1ª y un peón especiali-  
 zado.  
 O01004 1,0000 h Oficial 1ª 25,45 25,45 
 O01008 1,0000 h Peón especializado régimen general 19,29 19,29 
 TOTAL PARTIDA ............................................  44,74 
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   Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe 

                     
    1 01.01 m2 Limpieza grafitti en hormigón  
 Limpieza de graffitis en superficies verticales interio-  
 res de hormigón, mediante sistema IBIX 25 en seco,  
 proyectando Garnet 80 Mesh, a una presión máxima  
 de 5 bares. Para los trabajos se utilizarán compreso-  
 res de 1.800 lts/min, secadora de aira AMD y mangue-  
 ras de aire, hasta una extensión de 60 metros.  
 Incluido en el precio el compresor y generador.  
 O01004 0,1500 h Oficial 1ª 25,45 3,82 
 O01009 0,1500 h Peón régimen general 18,83 2,82 
 TGARNT 0,0220 t Garnet 80 Mesh 257,11 5,66 
 TM12W010 0,1500 h Equipo chorro aire presión 3,75 0,56 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 12,86 0,32 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 13,18 0,53 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  13,71 
    2 01.02 m2 Saneado y restauración estructura c/oxidación (20% Sup.)  
 Saneado y restauración de patologías de oxidación de-  
 tectadas en la estructura de acero ejecutada, de gra-  
 dos medio a severo, comprendiendo: rascado y lijado  
 de óxidos presentes en la estructura metálica que ha  
 quedado expuesta a la intemperie realizado mediante  
 espátulas o lijas y mecánicamente con cepillos metáli-  
 cos, limpieza de uniones con chorro de aire a presión.  
 Incluso limpieza y retirada de escombros. A continua-  
 ción se aplicará sobre las superficies saneadas una  
 capa de imprimación alcídica anticorrosiva listo para  
 capa de protección.  
   
 O01004 0,2500 h Oficial 1ª 25,45 6,36 
 M06CE030 0,0600 h Compr. estático eléctrico m.p. 5 m3/min. 4,09 0,25 
 M12W020 0,0910 h Rodillo giratorio de hilos 3,92 0,36 
 TP25OU020 0,2200 l Imprimación anticorrosiva minio blanco 7,08 1,56 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 8,53 0,21 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 8,74 0,35 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  9,09 
    3 01.03 m2 Capa de Protección Epoxidica 2 componentes  
 Saneado general de la estrcutura que ha quedado ex-  
 puesta a la intemperie mediante una limpieza inicial  
 previa a los tratamientos de conservación a aplicar,  
 mediante la aplicación sobre la superficie de lanza de  
 agua a presión fría, caliente o vapor de agua, proyecta-  
 do mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por  
 las partes altas linealmente, limpiando con agua abun-  
 dante los detritus que se acumulen en las zonas infe-  
 riores, considerando un grado de dificultad normal. A  
 continuación se le dará una capa de protección epoxídi-  
 ca de dos componentes para metales, tipo Impriepox o  
 producto equivalente. No incluye los medios auxiliares  
 necesarios para acceder a toda la estructura.  
 O01004 0,0600 h Oficial 1ª 25,45 1,53 
 O01005 0,0600 h Oficial 2ª 20,35 1,22 
 P34048 0,2200 l Imp. epoxidica 2 componentes (p.o.) 20,90 4,60 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 7,35 0,18 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 7,53 0,30 
 LIMPH2O 1,0000 m2 Limpieza c/lanza de agua presión 1,16 1,16 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  8,99 
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    4 01.04 m² Pintura intumescente R-90 (90 min.)  
 B03036. Pintura intumescente, al disolvente, especial  
 para estabilidad al fuego R-90 de pilares y vigas de  
 acero, para masividades comprendidas entre aproxi-  
 madamente 63 y 100 m-1 según UNE 23-093-89,  
 UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproxi-  
 mado de 1501 micras secas totales.  
 O01004 0,7500 h Oficial 1ª 25,45 19,09 
 O01006 0,7500 h Oficial 3ª 19,26 14,45 
 P34049 2,5600 l Pintura intumescente, al disolvente, especial 17,29 44,26 
 para estabilidad al fuego de pilares y vigas de  
 acero.  
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 77,80 1,95 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 79,75 3,19 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  82,94 
    5 01.05 m² Pintura intumescente R-120 (120 min.)  
 B03037. Pintura intumescente, al disolvente, especial  
 para estabilidad al fuego R-120 de pilares y vigas de  
 acero, para masividades comprendidas entre aproxi-  
 madamente 63 y 340 m-1 según UNE 23-093-89,  
 UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproxi-  
 mado de 1919 micras secas totales.  
 O01004 0,7000 h Oficial 1ª 25,45 17,82 
 O01006 0,7000 h Oficial 3ª 19,26 13,48 
 P34049 3,6500 l Pintura intumescente, al disolvente, especial 17,29 63,11 
 para estabilidad al fuego de pilares y vigas de  
 acero.  
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 94,41 2,36 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 96,77 3,87 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  100,64 
    6 01.06 m² Reposición de membrana drenante muros  
 Reposición de membrana drenante Danodren H-15  
 plus, o equivalente, de polietileno de alta densidad no-  
 dulado, fijado al muro mediante rosetas Danodren y  
 clavos de acero, con los nódulos contra el muro y sola-  
 pes de 12cm, incluso protección del borde superior  
 con perfil angular, incluyendo la excavación de la zanja  
 y el relleno y apisonado de tierras. Incluye retirada de  
 las partes deterioradas y p.p de medios auxiliares  
 O01004 0,1900 h Oficial 1ª 25,45 4,84 
 O01005 0,1900 h Oficial 2ª 20,35 3,87 
 TP06D081 1,1000 m2 Lámina drenante Danodren H-15 plus 2,70 2,97 
 P13TF010 1,0000 m Angular acero 50x50x5 mm 3,37 3,37 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 15,05 0,38 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 15,43 0,62 
 I03001 0,2500 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, 42,65 10,66 
 p<= 1,3 m  
 I03008 0,2500 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual 27,33 6,83 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  33,54 
    7 01.07 m³ Mortero de reparación para espesor < 8 cm  
 I13012. Mortero de reparación, monocomponente, a  
 base de cemento, resinas sintéticas, humo de sílice y  
 reforzado con fibras, para reparaciones de espesor in-  
 ferior a 8 cm, aplicado.  
 O01009 3,2500 h Peón régimen general 18,83 61,20 
 P03033 150,0000 kg Mortero de reparación para espesor hasta 8 cm 0,86 129,00 
 (p.o.)  
 P01001 0,0300 m³ Agua (p.o.) 0,96 0,03 
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 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 190,23 4,76 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 194,99 7,80 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  202,79 
    8 01.08 m2 Tapado grafitti c/ pintura Keim  
 Aplicación de pintura mineral Keim para tapado de  
 graffitis en fachadas de hormigón, a base de sol-silica-  
 to. Aplicación de pintura keim Concretal W en facha-  
 das exteriores y Keim Innotop para particiones de hor-  
 migón interiores. Incluye una mano de fondo y una de  
 acabado final de pintura keim Concretal W en facha-  
 das exteriores y  una mano de fondo y dos de acabado  
 con Keim Innotop diluido max. 10 % con agua. Color a  
 definir por la D.F. Incluido la retirada previa de grafittis  
 metálicos (incompatibles con esta pintura mineral).  
   
 O01004 0,2000 h Oficial 1ª 25,45 5,09 
 O01009 0,2000 h Peón régimen general 18,83 3,77 
 TP25FI010 0,5000 l Pintura mineral Keim 21,12 10,56 
 TP25WW220 0,1000 u Pequeño material 0,99 0,10 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 19,52 0,49 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 20,01 0,80 
 01.01 0,1000 m2 Limpieza grafitti en hormigón 13,71 1,37 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  22,18 
    9 02.01 u ESPESOR RECUBRIMIENTO  
 Ensayo para determinar el espesor de revestimientos  
 no conductores aplicados sobre perfiles de acero me-  
 diante ensayo con medidor por corrientes de Foucault.  
 P32RG030 1,0000 u Espesor del recubrimiento 94,45 94,45 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 94,45 2,36 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 96,81 3,87 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  100,68 
   10 02.02 u ESPESOR RECUBRIMIENTO PROTECCIÓN AL FUEGO  
 Ensayos para determinar el espesor de  la capa de  
 protección ignífuga según norma UNE EN 2808:00. In-  
 cluído el certificado de protección pasiva de la estructu-  
 ra por empresa homologada  
 P32RG0302 1,0000 u Espesor del recubrimiento RF 115,22 115,22 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 115,22 2,88 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 118,10 4,72 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  122,82 
   11 03.01.01.01 m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.  
 Acometida provisional de electricidad a caseta de  
 obra, desde el cuadro general formada por manguera  
 flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incor-  
 porando conductor de tierra color verde y amarillo, fija-  
 da sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 O01004 0,1000 h Oficial 1ª 25,45 2,55 
 P31CE030 1,1000 m Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2. 1,98 2,18 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4,73 0,12 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 4,85 0,19 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  5,04 
   12 03.01.01.02 u ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la  
 red general municipal de agua potable hasta una lon-  
 gitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietile-  
 no de 25 mm. de di?metro, de alta densidad y para 10  
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 atmosferas de presión máxima con collarín de toma  
 de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno  
 y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la  
 conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotu-  
 ra del pavimento.  
 O01004 1,5000 h Oficial 1ª 25,45 38,18 
 P31BA020 1,0000 u Acometida prov. fonta.a caseta 95,62 95,62 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 133,80 3,35 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 137,15 5,49 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  142,64 
   13 03.01.01.03 u ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO  
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de  
 obra a la red general municipal, hasta una distancia  
 máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento  
 con compresor, excavación manual de zanjas de sane-  
 amiento en terrenos de consistencia dura, colocación  
 de tubería de hormigón en masa de enchufe de campa-  
 na, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,  
 tapado posterior de la acometida y reposición del pavi-  
 mento con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir  
 formación del pozo en el punto de acometida y con p.p.  
 de medios auxiliares.  
 O01004 1,8000 h Oficial 1ª 25,45 45,81 
 P31BA030 1,0000 u Acometida prov. sane.a caseta en zanja 520,77 520,77 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 566,58 14,16 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 580,74 23,23 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  603,97 
   14 03.01.02.01 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.  
 L01024. Al quiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m,  
 sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con  
 sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puer-  
 ta con cerradura y techo translúcido para entrada de  
 luz exterior.  
 TOTAL PARTIDA ......................................  139,47 
   15 03.01.02.02 mes Alquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra, de  
 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²).  
 L01211. Alquiler de caseta prefabricada para despa-  
 cho de oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30 m (10,55  
 m²); instalación de electricidad y fuerza con toma exte-  
 rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exte-  
 rior; ventana y puerta de entrada.  
 TOTAL PARTIDA ......................................  134,25 
   16 03.01.02.03 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m  
 (18,40 m²)  
 L01013. Alquiler caseta prefabricada para comedor  
 en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de  
 electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos  
 fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según  
 R.D. 1627/1997.  
 TOTAL PARTIDA ......................................  199,40 
   17 03.01.03.01 ud Percha para duchas o inodoros  
 L01025. Percha para duchas o inodoros.  
 TOTAL PARTIDA ......................................  3,79 
   18 03.01.03.02 u PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR  
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, co-  
 locado, (amortizable en 3 usos).  
 O01009 0,1000 h Peón régimen general 18,83 1,88 
 P31BM020 0,3330 u Portarrollos indust.c/cerrad. 21,70 7,23 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 9,11 0,23 
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 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 9,34 0,37 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  9,71 
   19 03.01.03.03 ud Espejo para aseos, instalado  
 L01018. Espejo instalado en aseos.  
 TOTAL PARTIDA ......................................  12,97 
   20 03.01.03.04 u JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO  
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capa-  
 cidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable  
 en 3 usos).  
 O01009 0,1000 h Peón régimen general 18,83 1,88 
 P31BM035 1,0000 u Dosificador jabón líquido 23,97 23,97 
 P31BM040 0,3330 u Jabón líquido desinfectante 1 l. 27,46 9,14 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 34,99 0,87 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 35,86 1,43 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  37,29 
   21 03.01.03.05 u DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA  
 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguri-  
 dad, colocado. Amortizable en 3 usos.  
 O01009 0,0100 h Peón régimen general 18,83 0,19 
 P31BM045 0,3300 u Dispensador de papel toalla 25,04 8,26 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 8,45 0,21 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 8,66 0,35 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  9,01 
   22 03.01.03.06 u HORNO MICROONDAS  
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con pla-  
 to giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).  
 O01009 0,1000 h Peón régimen general 18,83 1,88 
 P31BM060 0,2000 u Horno microondas 18 l. 700W 105,95 21,19 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 23,07 0,58 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 23,65 0,95 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  24,60 
   23 03.01.03.07 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)  
 L01021. Taquilla metálica,  para uso individual con lla-  
 ve, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.  
 TOTAL PARTIDA ......................................  82,35 
   24 03.01.03.08 ud Mesa madera capacidad 10 personas  
 L01022. Mesa madera capacidad 10 personas.  
 TOTAL PARTIDA ......................................  119,46 
   25 03.01.03.09 ud Banco de madera capacidad 5 personas  
 L01023. Banco de madera capacidad 5 personas.  
 TOTAL PARTIDA ......................................  48,63 
   26 03.01.03.10 u DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS  
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2  
 usos).  
 P31BM100 0,5000 u Depósito-cubo basuras 11,93 5,97 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 5,97 0,15 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 6,12 0,24 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  6,36 
   27 03.01.03.11 ud Botiquín portátil de obra  
 L01059. Botiquín portátil de obra para primeros auxi-  
 lios, conteniendo el material que especifica el RD  
 486/1997  
 TOTAL PARTIDA ......................................  54,65 
   28 03.01.03.12 ud Reposición material sanitario  
 L01060. Reposición material sanitario durante el trans-  
 curso de la obra.  
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 TOTAL PARTIDA ......................................  27,40 
   29 03.02.01.01 m Cinta balizamiento, colocada  
 L01049. Cinta de balizamiento, incluidos soportes de  
 2,5 m, colocada  
 TOTAL PARTIDA ......................................  1,26 
   30 03.02.02.01 u SEÑAL CIRCULAR D=60cm I/SOPORTE  
 Señal de seguridad circular de D=60 cm, normaliza-  
 da, con soporte metálico de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco  
 usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 O01009 0,3000 h Peón régimen general 18,83 5,65 
 P31SV030 0,2000 u Señal circular D=60 cm reflexivo E.G. 60,51 12,10 
 P31SV050 0,2000 u Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 21,29 4,26 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 22,01 0,55 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 22,56 0,90 
 A03H060 0,0640 m3 HORMIGÓN DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 81,49 5,22 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  28,68 
   31 03.02.02.02 u SEÑAL STOP D=60cm I/SOPORTE  
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normaliza-  
 da, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm  
 y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de  
 apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación  
 y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 O01009 0,3000 h Peón régimen general 18,83 5,65 
 P31SV040 0,2000 u Señal stop D=60 cm octog. reflexivo E.G. 65,80 13,16 
 P31SV050 0,2000 u Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 21,29 4,26 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 23,07 0,58 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 23,65 0,95 
 A03H060 0,0640 m3 HORMIGÓN DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 81,49 5,22 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  29,82 
   32 03.02.02.03 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado  
 L01047. Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.  
 TOTAL PARTIDA ......................................  3,81 
   33 03.03.01 ud Revisión medidas protección colectivas  
 Revisión quincenal de las medidas de protección co-  
 lectivas implantadas actualmente en la obra.  
 O01001 4,0000 h Capataz 28,25 113,00 
 O01018 4,0000 h Cuadrilla B 44,74 178,96 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 291,96 7,30 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 299,26 11,97 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  311,23 
   34 03.04.01.01 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco  
 L01066. Casco de seguridad fabricado en ABS o PE  
 de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas anti-  
 sudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el ana-  
 grama en 7 colores, incluido en el precio. Color blan-  
 co. Norma UNE-EN 397.  
 TOTAL PARTIDA ......................................  7,30 
   35 03.04.01.02 ud Gafas antipolvo montura integral  
 L01090. Gafas de montura integral. Campo de uso: lí-  
 quidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5  
 micras. Con resistencia a impactos de baja energía  
 (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro  
 de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al  
 deterioro superficial por partículas finas (K) y al empa-  
 ñamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Nor-  
 mas UNE-EN 166, UNE-EN 170.  
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 TOTAL PARTIDA ......................................  6,37 
   36 03.04.01.03 ud Mascarilla autofiltrante Carbono Activo para vapores ácidos, Clase FPP1  
 L01192. Mascarilla autofiltrante con válvula de exhala-  
 ción con protección para aerosoles; con Carbono Acti-  
 vo para vapores ácidos. Clase FPP1. 4,5xTLV.  
 TOTAL PARTIDA ......................................  2,07 
   37 03.04.01.04 par Recambio de filtro vapores orgánicos  
 L01254. Juego de filtros (adaptables a la mascarilla  
 de doble filtro recambiable) con protección contra: va-  
 pores orgánicos (A). Normas UNE-EN 140, UNE-EN  
 141, UNE-EN 143.  
 TOTAL PARTIDA ......................................  4,63 
   38 03.04.01.05 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase FFP1  
 L01078. Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula  
 de exhalación; de un sólo uso; para protección contra  
 partículas sólidas y líquidas.Clase FFP1. 4,5xTLV. Nor-  
 ma UNE-EN 149.  
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,44 
   39 03.04.01.06 par Recambio de filtro para partículas  
 L01189. Juego de filtros (adaptables a la mascarilla  
 de doble filtro recambiable) con protección contra partí-  
 culas (P). Clase P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN  
 141, UNE-EN 143.  
 TOTAL PARTIDA ......................................  5,04 
   40 03.04.02.01 ud Soporte lumbar elástico antilumbago  
 L01197. Soporte lumbar elástico antilumbago de po-  
 liéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste  
 de velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.  
 TOTAL PARTIDA ......................................  7,71 
   41 03.04.02.02 u CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS  
 Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 P31IC060 0,2500 u Cinturón portaherramientas 16,80 4,20 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4,20 0,11 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 4,31 0,17 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  4,48 
   42 03.04.02.03 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano  
 L01091. Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italia-  
 no, 100% algodón, con cremallera de aluminio, con  
 anagrama en siete colores. Gramaje mínimo 280  
 gr/m2. Norma UNE-EN 340.  
 TOTAL PARTIDA ......................................  10,34 
   43 03.04.03.01 par Guantes piel protección riesgos mecánicos  
 L01134. Guantes de protección contra riesgos mecáni-  
 cos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias  
 mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a  
 la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.  
 TOTAL PARTIDA ......................................  1,47 
   44 03.04.03.02 par Guantes piel protección  riesgos mecánicos, forrado en palma  
 L01135. Guantes de protección contra riesgos mecáni-  
 cos en piel flor vacuno de primera, forrado en palma; re-  
 sistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al ras-  
 gado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388,  
 UNE-EN 420.  
 TOTAL PARTIDA ......................................  2,05 
   45 03.04.04.01 par Botas de seguridad Categoría S1+P  
 L01152. Botas de seguridad en piel serraje (Clase I);  
 puntera 200 J (SB); antiestática (A);  protección del ta-  
 lón contra choques (E); suela antideslizante con resal-  
 tes; resistente a la perforación (P); cierre por cordo-  
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 nes; cañas forradas y acolchados internos en caña y  
 fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma  
 UNE-EN 345.  
 TOTAL PARTIDA ......................................  11,63 
   46 03.04.05.01.01 u CINTURÓN DE SUJECCIÓN  
 Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudora-  
 ción con bandas de  poliéster, hebillas ligeras de alu-  
 minio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4  
 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 P31IS120 0,2500 u Cinturón de sujección 32,58 8,15 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 8,15 0,20 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 8,35 0,33 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  8,68 
   47 03.04.05.01.02 u CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN  
 Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado  
 en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster,  
 hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxi-  
 dable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 P31IS130 0,2500 u Cinturón de sujección y retención 74,10 18,53 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 18,53 0,46 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 18,99 0,76 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  19,75 
   48 03.04.05.01.03 u DISTANCIADOR DE SUJECCIÓN 2 m. 12mm.  
 Cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m.  
 de longitud para utilizar como distanciador de manteni-  
 miento o elemento de amarre de sujeción, amortiza-  
 ble en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 P31IS140 0,2500 u Distanciador de sujección 2 m, 12 mm. 16,52 4,13 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4,13 0,10 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 4,23 0,17 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  4,40 
   49 03.04.05.02.01 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)  
 L01270. Cuerda posicionamiento con dos mosqueto-  
 nes de apertura de 50mm. Ambos extremos de la cuer-  
 da con protección contra desgastes y deshilachados.  
 Longitud de extremo a extremo 1,60 cm ó 2m.  
 TOTAL PARTIDA ......................................  10,68 
   50 03.04.05.02.02 u CUERDA C.RED. 2 m. MOSQ+GANCHO  
 Eslinga anticaída regulable con absorbedor de ener-  
 gía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm.  
 de diámetro y 2 m. de longitud, con reductor, con un  
 mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60  
 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado  
 CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 P31IS290 0,2500 u Cuerda c.red. 2m. 2-17mm-60mm 72,03 18,01 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 18,01 0,45 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 18,46 0,74 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  19,20 
   51 03.04.05.03.01 u EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL  
 Equipo completo para trabajos en horizontal, en teja-  
 dos y en pendiente, compuesto por un arnés de segu-  
 ridad con amarre dorsal y pectoral, fabricado con cinta  
 de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero  
 inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante con es-  
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 linga de 90 cm. y  un rollo de cuerda poliamida de 14  
 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo.  
 Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36-  
 EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 P31IS700 0,2000 u Equipo trabajo horizontal 188,89 37,78 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 37,78 0,94 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 38,72 1,55 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  40,27 
   52 03.04.05.03.02 u EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZONTAL  
 Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal  
 compuesto por un arnés de seguridad con amarre dor-  
 sal y pectoral, fabricado con cinta de nylon de 45 mm.  
 y elementos metálicos de acero inoxidable, un disposi-  
 tivo anticaídas deslizante de doble función y  un rollo  
 de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, in-  
 cluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certi-  
 ficado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 P31IS720 0,2000 u Equipo trabajo vert. y horiz. 219,28 43,86 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 43,86 1,10 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 44,96 1,80 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  46,76 
   53 03.05.01 ud Reunión mensual Comité Seguridad  
 L01061. Reunión mensual del Comité de Seguridad  
 e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.  
 TOTAL PARTIDA ......................................  179,17 
   54 03.05.02 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN  
 Costo mensual de conservación de instalaciones pro-  
 visionales de obra, considerando 2 horas a la sema-  
 na un oficial de 2ª.  
 P31W030 1,0000 u Costo mensual de conservación 150,23 150,23 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 150,23 3,76 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 153,99 6,16 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  160,15 
   55 03.05.03 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar  
 L01026. Mano de obra empleada en limpieza y conser-  
 vación de instalaciones de personal (se considera un  
 peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).  
 TOTAL PARTIDA ......................................  13,08 
   56 03.05.04 h Formación en Seguridad y Salud  
 L01062. Formación específica en materia de Seguri-  
 dad y Salud  en el Trabajo según riesgos previsibles  
 en la ejecución de la obra.  
 TOTAL PARTIDA ......................................  28,70 
   57 03.05.05 ud Reconocimiento médico obligatorio  
 L01063. Reconocimiento médico obligatorio efectua-  
 do a los trabajadores al comienzo de la obra o transcu-  
 rrido un año desde el reconocimiento inicial.  
 TOTAL PARTIDA ......................................  41,31 
   58 04.01 u Gestion de residuos  
 P.A.: Gestión de residuos de construcción y demoli-  
 ción.  
 El precio incluye los costes de manipulación, acopio,  
 separación, carga, incluyendo tiempos muertos y/o de  
 espera, descarga, transporte de los residuos de cons-  
 trucción y demolición generados por la ejecución de  
 la obra, costes administrativos de la gestión documen-  
 tal, gestión documental de los residuos acorde a la le-  



NUEVO EDIFICIO PARA LA UNED. CAMPUS DE LAS ROZAS, MADRID. 
 
 

ACTUACIONES PREVIAS 

34 
 

 gislación vigente, alquileres de contenedores, tasas  
 de vertido y/o costes incurridos hasta la entrega de los  
 residuos a los gestores finales de residuos.  
 TOTAL PARTIDA ......................................  911,38 
   59 05.01 mes VIGILANCIA DE OBRA  
 Servicio especial de vigilancia y seguridad en el edifi-  
 cio de la UNED en el Campus de Las Rozas, median-  
 te la presencia de 1 vigilante sin arma, que controle la  
 seguridad de las obras durante todo el periodo de eje-  
 cución de las mismas (desde la firma del acta de re-  
 planteo hasta su recepción). Con un horario estableci-  
 do de 12 horas de lunes a viernes laborables (desde  
 las 19:00 de la tarde hasta las 07:00 de la mañana) y  
 de 24h los sábados, domingos y festivos.  
 TO01OC330 475,0000 h Vigilante de seguridad 16,61 7.889,75 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 7.889,75 197,24 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 8.086,99 323,48 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  8.410,47 
   60 06.01 h Plataforma elevadora tijera 12 m  
 M01130 1,0000 h Plataforma elevadora tijera 12 m, sin mano de 13,00 13,00 
 obra  
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 13,00 0,33 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 13,33 0,53 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  13,86 
   61 06.02 d ALQUILER GRUPO ELECTRÓGENO ABIERTO 30 kVA  
 Alquiler de grupo electrógeno fijo abierto, trifásico, de  
 30 kVA de potencia, compuesto por motor diésel de  
 1500 r.p.m. refrigerado por agua, silencioso de esca-  
 pe residencial.  
 TALQJAA010 1,0000 d Grupo electrógeno trifásico abierto 30 kVA 19,34 19,34 
 SEG 1,0000 ud Seguro 0,81 0,81 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 20,15 0,50 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 20,65 0,83 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  21,48 
   62 06.03 ud Toma de tierra independiente con pica  
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobri-  
 zado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro,  20 m ca-  
 ble de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura  
 aluminotérmica.  
 O01004 1,1000 h Oficial 1ª 25,45 28,00 
 O01005 1,1000 h Oficial 2ª 20,35 22,39 
 P25158 1,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 14,96 14,96 
 P25137 20,0000 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,41 48,20 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 113,55 2,84 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 116,39 4,66 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  121,05 
   63 06.04 u CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 5  
 Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario  
 metálico con revestimiento de poliéster de 600x500  
 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida in-  
 terior por bornes fijos, soportes, manecilla de suje-  
 ción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT Gene-  
 ral de 4x63 A., 3 diferenciales de 2x25 A. 30 mA, 4x40  
 A. 30 mA y 4x40 A. 30 mA, respectivamente, 6 MT por  
 base, dos de 2x16 A., dos de 4x32 A. y dos de 4x32 A.,  
 incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 ba-  
 ses de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado  
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 (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD  
 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4:2005.  
 O01004 1,2000 h Oficial 1ª 25,45 30,54 
 P31CE210 0,2500 u Cuadro de obra 63 A. Modelo 5 3.235,82 808,96 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 839,50 20,99 
 %4.0GG 4,0000 % Gastos generales 4,0% 860,49 34,42 
  ______________________  
 TOTAL PARTIDA ......................................  894,91 
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Código Descripción Cantidad Precio Importe 

 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS DE REPARACIÓN  
 01.01 m2 Limpieza grafitti en hormigón  
 Limpieza de graffitis en superficies verticales interiores de hormi-  
 gón, mediante sistema IBIX 25 en seco, proyectando Garnet 80  
 Mesh, a una presión máxima de 5 bares. Para los trabajos se utili-  
 zarán compresores de 1.800 lts/min, secadora de aira AMD y man-  
 gueras de aire, hasta una extensión de 60 metros.  
 Incluido en el precio el compresor y generador.  
 883,40 13,71 12.111,41 
 01.02 m2 Saneado y restauración estructura c/oxidación (20% Sup.)  
 Saneado y restauración de patologías de oxidación detectadas en  
 la estructura de acero ejecutada, de grados medio a severo, com-  
 prendiendo: rascado y lijado de óxidos presentes en la estructura  
 metálica que ha quedado expuesta a la intemperie realizado me-  
 diante espátulas o lijas y mecánicamente con cepillos metálicos,  
 limpieza de uniones con chorro de aire a presión. Incluso limpieza  
 y retirada de escombros. A continuación se aplicará sobre las su-  
 perficies saneadas una capa de imprimación alcídica anticorrosi-  
 va listo para capa de protección.  
   
 2.021,53 9,09 18.375,71 
 01.03 m2 Capa de Protección Epoxidica 2 componentes  
 Saneado general de la estrcutura que ha quedado expuesta a la in-  
 temperie mediante una limpieza inicial previa a los tratamientos  
 de conservación a aplicar, mediante la aplicación sobre la superfi-  
 cie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, pro-  
 yectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes  
 altas linealmente, limpiando con agua abundante los detritus que  
 se acumulen en las zonas inferiores, considerando un grado de di-  
 ficultad normal. A continuación se le dará una capa de protección  
 epoxídica de dos componentes para metales, tipo Impriepox o pro-  
 ducto equivalente. No incluye los medios auxiliares necesarios pa-  
 ra acceder a toda la estructura.  
 8.895,05 8,99 79.966,50 
 01.04 m² Pintura intumescente R-90 (90 min.)  
 B03036. Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabili-  
 dad al fuego R-90 de pilares y vigas de acero, para masividades  
 comprendidas entre aproximadamente 63 y 100 m-1 según UNE  
 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproxima-  
 do de 1501 micras secas totales.  
 2.997,74 82,94 248.632,56 
 01.05 m² Pintura intumescente R-120 (120 min.)  
 B03037. Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabili-  
 dad al fuego R-120 de pilares y vigas de acero, para masividades  
 comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según UNE  
 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproxima-  
 do de 1919 micras secas totales.  
 216,40 100,64 21.778,50 
 01.06 m² Reposición de membrana drenante muros  
 Reposición de membrana drenante Danodren H-15 plus, o equiva-  
 lente, de polietileno de alta densidad nodulado, fijado al muro me-  
 diante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nódulos con-  
 tra el muro y solapes de 12cm, incluso protección del borde supe-  
 rior con perfil angular, incluyendo la excavación de la zanja y el relle-  
 no y apisonado de tierras. Incluye retirada de las partes deteriora-  
 das y p.p de medios auxiliares  
 195,60 33,54 6.560,42 
 01.07 m³ Mortero de reparación para espesor < 8 cm  
 I13012. Mortero de reparación, monocomponente, a base de ce-  
 mento, resinas sintéticas, humo de sílice y reforzado con fibras, pa-  
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 ra reparaciones de espesor inferior a 8 cm, aplicado.  
 6,80 202,79 1.378,97 
 01.08 m2 Tapado grafitti c/ pintura Keim  
 Aplicación de pintura mineral Keim para tapado de graffitis en fa-  
 chadas de hormigón, a base de sol-silicato. Aplicación de pintura  
 keim Concretal W en fachadas exteriores y Keim Innotop para parti-  
 ciones de hormigón interiores. Incluye una mano de fondo y una  
 de acabado final de pintura keim Concretal W en fachadas exterio-  
 res y  una mano de fondo y dos de acabado con Keim Innotop dilui-  
 do max. 10 % con agua. Color a definir por la D.F. Incluido la retira-  
 da previa de grafittis metálicos (incompatibles con esta pintura mi-  
 neral).  
   
 1.172,84 22,18 26.013,59 
 TOTAL CAPÍTULO 01 ..................................................................  414.817,66 
 
 CAPÍTULO 02 CONTROL DE CALIDAD  
 02.01 u ESPESOR RECUBRIMIENTO  
 Ensayo para determinar el espesor de revestimientos no conducto-  
 res aplicados sobre perfiles de acero mediante ensayo con medi-  
 dor por corrientes de Foucault.  
 16,00 100,68 1.610,88 
 02.02 u ESPESOR RECUBRIMIENTO PROTECCIÓN AL FUEGO  
 Ensayos para determinar el espesor de  la capa de protección igní-  
 fuga según norma UNE EN 2808:00. Incluído el certificado de pro-  
 tección pasiva de la estructura por empresa homologada  
 16,00 122,82 1.965,12 
 TOTAL CAPÍTULO 02 ..................................................................  3.576,00 
 
 CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD  
 SUBCAPÍTULO 03.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR  
 APARTADO 03.01.01 ACOMETIDAS A CASETAS  
 03.01.01.01 m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.  
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el  
 cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de ten-  
 sión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y  
 amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 60,00 5,04 302,40 
 03.01.01.02 u ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general  
 municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., rea-  
 lizada con tubo de polietileno de 25 mm. de di?metro, de alta densi-  
 dad y para 10 atmosferas de presión máxima con collarín de toma  
 de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón rosca-  
 do, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 1,00 142,64 142,64 
 03.01.01.03 u ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO  
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red  
 general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada  
 por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, coloca-  
 ción de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana,  
 con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,  tapado poste-  
 rior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en  
 masa HM-20/P/20/I, sin incluir formación del pozo en el punto de  
 acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 1,00 603,97 603,97 
   
  __________  
 TOTAL APARTADO 03.01.01 .....................................................  1.049,01 
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 APARTADO 03.01.02 CASETAS  
 03.01.02.01 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.  
 L01024. Al quiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexio-  
 nes, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de  
 bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido pa-  
 ra entrada de luz exterior.  
 4,00 139,47 557,88 
 03.01.02.02 mes Alquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra,  
 de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²).  
 L01211. Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina  
 en obra, de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²); instalación de electrici-  
 dad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto  
 de luz exterior; ventana y puerta de entrada.  
 4,00 134,25 537,00 
 03.01.02.03 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de  
 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)  
 L01013. Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de  
 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con  
 toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;  
 ventana; Según R.D. 1627/1997.  
 4,00 199,40 797,60 
   
  __________  
 TOTAL APARTADO 03.01.02 .....................................................  1.892,48 
 
 APARTADO 03.01.03 MOBILIARIO CASETAS  
 03.01.03.01 ud Percha para duchas o inodoros  
 L01025. Percha para duchas o inodoros.  
 4,00 3,79 15,16 
 03.01.03.02 u PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR  
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado,  
 (amortizable en 3 usos).  
 2,00 9,71 19,42 
 03.01.03.03 ud Espejo para aseos, instalado  
 L01018. Espejo instalado en aseos.  
 2,00 12,97 25,94 
 03.01.03.04 u JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO  
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con do-  
 sificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).  
 1,00 37,29 37,29 
 03.01.03.05 u DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA  
 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, coloca-  
 do. Amortizable en 3 usos.  
 1,00 9,01 9,01 
 03.01.03.06 u HORNO MICROONDAS  
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio in-  
 corporado (amortizable en 5 usos).  
 1,00 24,60 24,60 
 03.01.03.07 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x  
 1,20)  
 L01021. Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 unidad  
 x nº operarios punta x 1,20) colocada.  
 5,00 82,35 411,75 
 03.01.03.08 ud Mesa madera capacidad 10 personas  
 L01022. Mesa madera capacidad 10 personas.  
 1,00 119,46 119,46 
 03.01.03.09 ud Banco de madera capacidad 5 personas  
 L01023. Banco de madera capacidad 5 personas.  
 1,00 48,63 48,63 
 03.01.03.10 u DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS  
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
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 1,00 6,36 6,36 
 03.01.03.11 ud Botiquín portátil de obra  
 L01059. Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, contenien-  
 do el material que especifica el RD 486/1997  
 1,00 54,65 54,65 
 03.01.03.12 ud Reposición material sanitario  
 L01060. Reposición material sanitario durante el transcurso de la  
 obra.  
 1,00 27,40 27,40 
   
  __________  
 TOTAL APARTADO 03.01.03 .....................................................  799,67 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 ......................................................  3.741,16 
 
 SUBCAPÍTULO 03.02 SEÑALIZACIÓN  
 APARTADO 03.02.01 BALIZAS  
 03.02.01.01 m Cinta balizamiento, colocada  
 L01049. Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colo-  
 cada  
 25,00 1,26 31,50 
   
  __________  
 TOTAL APARTADO 03.02.01 .....................................................  31,50 
 APARTADO 03.02.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
 03.02.02.01 u SEÑAL CIRCULAR D=60cm I/SOPORTE  
 Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con sopor-  
 te metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura,  
 amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-  
 do H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 3,00 28,68 86,04 
 03.02.02.02 u SEÑAL STOP D=60cm I/SOPORTE  
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con sopor-  
 te de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortiza-  
 ble en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 1,00 29,82 29,82 
 03.02.02.03 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado  
 L01047. Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.  
 2,00 3,81 7,62 
   
  __________  
 TOTAL APARTADO 03.02.02 .....................................................  123,48 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 ......................................................  154,98 
 SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECCIONES COLECTIVAS  
 03.03.01 ud Revisión medidas protección colectivas  
 Revisión quincenal de las medidas de protección colectivas im-  
 plantadas actualmente en la obra.  
 8,00 311,23 2.489,84 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 ......................................................  2.489,84 
 
 SUBCAPÍTULO 03.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
 APARTADO 03.04.01 E.P.I. PARA LA CABEZA  
 03.04.01.01 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco  
 L01066. Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densi-  
 dad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de airea-  
 ción, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el pre-  
 cio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.  
 8,00 7,30 58,40 
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 03.04.01.02 ud Gafas antipolvo montura integral  
 L01090. Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; go-  
 tas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con resisten-  
 cia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininte-  
 rrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resisten-  
 cia al deterioro superficial por partículas finas (K) y al empañamien-  
 to (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166,  
 UNE-EN 170.  
 5,00 6,37 31,85 
 03.04.01.03 ud Mascarilla autofiltrante Carbono Activo para vapores  
 ácidos, Clase FPP1  
 L01192. Mascarilla autofiltrante con válvula de exhalación con pro-  
 tección para aerosoles; con Carbono Activo para vapores ácidos.  
 Clase FPP1. 4,5xTLV.  
 5,00 2,07 10,35 
 03.04.01.04 par Recambio de filtro vapores orgánicos  
 L01254. Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro  
 recambiable) con protección contra: vapores orgánicos (A). Nor-  
 mas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.  
 5,00 4,63 23,15 
 03.04.01.05 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase  
 FFP1  
 L01078. Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhala-  
 ción; de un sólo uso; para protección contra partículas sólidas y lí-  
 quidas.Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 5,00 0,44 2,20 
 03.04.01.06 par Recambio de filtro para partículas  
 L01189. Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro  
 recambiable) con protección contra partículas (P). Clase P3. Nor-  
 mas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.  
 5,00 5,04 25,20 
   
  __________  
 TOTAL APARTADO 03.04.01 .....................................................  151,15 
 
 APARTADO 03.04.02 E.P.I. PARA EL CUERPO  
 03.04.02.01 ud Soporte lumbar elástico antilumbago  
 L01197. Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpi-  
 rable; de tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de  
 ponerse o no tirantes.  
 5,00 7,71 38,55 
 03.04.02.02 u CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS  
 Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 5,00 4,48 22,40 
 03.04.02.03 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano  
 L01091. Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% al-  
 godón, con cremallera de aluminio, con anagrama en siete colo-  
 res. Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.  
 5,00 10,34 51,70 
   
  __________  
 TOTAL APARTADO 03.04.02 .....................................................  112,65 
 APARTADO 03.04.03 E.P.I. PARA LAS MANOS  
 03.04.03.01 par Guantes piel protección riesgos mecánicos  
 L01134. Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel  
 flor vacuno de primera y lona; resistencias mínimas: a la abrasión,  
 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN  
 388, UNE-EN 420.  
 5,00 1,47 7,35 
 03.04.03.02 par Guantes piel protección  riesgos mecánicos, forrado en  
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 palma  
 L01135. Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel  
 flor vacuno de primera, forrado en palma; resistencias mínimas: a  
 la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Nor-  
 mas UNE-EN 388, UNE-EN 420.  
 5,00 2,05 10,25 
   
  __________  
 TOTAL APARTADO 03.04.03 .....................................................  17,60 
 APARTADO 03.04.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS  
 03.04.04.01 par Botas de seguridad Categoría S1+P  
 L01152. Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200  
 J (SB); antiestática (A);  protección del talón contra choques (E);  
 suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P);  
 cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en ca-  
 ña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345.  
 5,00 11,63 58,15 
   
  __________  
 TOTAL APARTADO 03.04.04 .....................................................  58,15 
 
 APARTADO 03.04.05 E.P.I. ANTICAÍDAS  
 SUBAPARTADO 03.04.05.01 CINTURONES Y DISTANCIADORES  
 03.04.05.01.01 u CINTURÓN DE SUJECCIÓN  
 Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración con  
 bandas de  poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de  
 acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2,00 8,68 17,36 
 03.04.05.01.02 u CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN  
 Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón  
 anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de alumi-  
 nio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certifica-  
 do CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2,00 19,75 39,50 
 03.04.05.01.03 u DISTANCIADOR DE SUJECCIÓN 2 m. 12mm.  
 Cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud pa-  
 ra utilizar como distanciador de mantenimiento o elemento de ama-  
 rre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2,00 4,40 8,80 
   
 TOTAL SUBAPARTADO 03.04.05.01 ..........................................  65,66 
 SUBAPARTADO 03.04.05.02 ESLINGAS ANTICAÍDAS. ABS. DE ENERGÍA  
 03.04.05.02.01 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)  
 L01270. Cuerda posicionamiento con dos mosquetones de apertu-  
 ra de 50mm. Ambos extremos de la cuerda con protección contra  
 desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo 1,60  
 cm ó 2m.  
 2,00 10,68 21,36 
 03.04.05.02.02 u CUERDA C.RED. 2 m. MOSQ+GANCHO  
 Eslinga anticaída regulable con absorbedor de energía compues-  
 ta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longi-  
 tud, con reductor, con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un  
 gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado  
 CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2,00 19,20 38,40 
   
 TOTAL SUBAPARTADO 03.04.05.02 ..........................................  59,76 
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 SUBAPARTADO 03.04.05.03 EQUIPOS COMPLETOS  
 03.04.05.03.01 u EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL  
 Equipo completo para trabajos en horizontal, en tejados y en pen-  
 diente, compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y  
 pectoral, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metá-  
 licos de acero inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante con  
 eslinga de 90 cm. y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2  
 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras.  
 Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 2,00 40,27 80,54 
 03.04.05.03.02 u EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZONTAL  
 Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto  
 por un arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, fabricado  
 con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxi-  
 dable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y  un ro-  
 llo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bol-  
 sa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN  
 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2,00 46,76 93,52 
   
 TOTAL SUBAPARTADO 03.04.05.03 ..........................................  174,06 
   
  __________  
 TOTAL APARTADO 03.04.05 .....................................................  299,48 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 ......................................................  639,03 
 SUBCAPÍTULO 03.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD  
 03.05.01 ud Reunión mensual Comité Seguridad  
 L01061. Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene se-  
 gún lo exija el Convenio Provincial.  
 5,00 179,17 895,85 
 03.05.02 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN  
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales  
 de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.  
 5,00 160,15 800,75 
 03.05.03 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar  
 L01026. Mano de obra empleada en limpieza y conservación de  
 instalaciones de personal (se considera un peón, toda la jornada  
 durante el transcurso de la obra).  
 40,00 13,08 523,20 
 03.05.04 h Formación en Seguridad y Salud  
 L01062. Formación específica en materia de Seguridad y Salud  
 en el Trabajo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.  
 20,00 28,70 574,00 
 03.05.05 ud Reconocimiento médico obligatorio  
 L01063. Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los traba-  
 jadores al comienzo de la obra o transcurrido un año desde el reco-  
 nocimiento inicial.  
 5,00 41,31 206,55 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 ......................................................  3.000,35 
 TOTAL CAPÍTULO 03 ..................................................................  10.025,36 
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 CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS  
 04.01 u Gestion de residuos  
 P.A.: Gestión de residuos de construcción y demolición.  
 El precio incluye los costes de manipulación, acopio, separación,  
 carga, incluyendo tiempos muertos y/o de espera, descarga, trans-  
 porte de los residuos de construcción y demolición generados por  
 la ejecución de la obra, costes administrativos de la gestión docu-  
 mental, gestión documental de los residuos acorde a la legisla-  
 ción vigente, alquileres de contenedores, tasas de vertido y/o cos-  
 tes incurridos hasta la entrega de los residuos a los gestores fina-  
 les de residuos.  
 1,00 911,38 911,38 
 TOTAL CAPÍTULO 04 ..................................................................  911,38 
 
 CAPÍTULO 05 VIGILANCIA DE OBRA  
 05.01 mes VIGILANCIA DE OBRA  
 Servicio especial de vigilancia y seguridad en el edificio de la  
 UNED en el Campus de Las Rozas, mediante la presencia de 1 vi-  
 gilante sin arma, que controle la seguridad de las obras durante to-  
 do el periodo de ejecución de las mismas (desde la firma del acta  
 de replanteo hasta su recepción). Con un horario establecido de  
 12 horas de lunes a viernes laborables (desde las 19:00 de la tar-  
 de hasta las 07:00 de la mañana) y de 24h los sábados, domin-  
 gos y festivos.  
 4,00 8.410,47 33.641,88 
 TOTAL CAPÍTULO 05 ..................................................................  33.641,88 
 
 CAPÍTULO 06 MEDIOS AUXILIARES  
 06.01 h Plataforma elevadora tijera 12 m  
 640,00 13,86 8.870,40 
 06.02 d ALQUILER GRUPO ELECTRÓGENO ABIERTO 30 kVA  
 Alquiler de grupo electrógeno fijo abierto, trifásico, de 30 kVA de po-  
 tencia, compuesto por motor diésel de 1500 r.p.m. refrigerado por  
 agua, silencioso de escape residencial.  
 120,00 21,48 2.577,60 
 06.03 ud Toma de tierra independiente con pica  
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de  
 longitud y 14,3 mm de diámetro,  20 m cable de cobre de 35 mm²,  
 unido mediante soldadura aluminotérmica.  
 1,00 121,05 121,05 
 06.04 u CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 5  
 Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico  
 con revestimiento de poliéster de 600x500 cm. con salida lateral  
 por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes,  
 manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT  
 General de 4x63 A., 3 diferenciales de 2x25 A. 30 mA, 4x40 A. 30  
 mA y 4x40 A. 30 mA, respectivamente, 6 MT por base, dos de 2x16  
 A., dos de 4x32 A. y dos de 4x32 A., incluyendo cableado, rótulos  
 de identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, ins-  
 talado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD  
 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4:2005.  
 1,00 894,91 894,91 
 TOTAL CAPÍTULO 06 ..................................................................  12.463,96 
  ___________  
 TOTAL .......................................................................................  475.436,24 
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